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MARCHE D'ETUDES
selon la procédure adaptée



Acte d’Engagement



Elaboration 
Du Plan Local d’Urbanisme

Personne Publique :
Commune de CORBREUSE 91

	
[bookmark: _GoBack]Date du marché : 

Montant du marché : 




	
Ordonnateur : Mairie de CORBREUSE (91)

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de Dourdan

Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur le Maire




	
Marché passé en application des dispositions de l’article 28, alinéa 1
du Code des Marchés Publics





	
ACTE D’ENGAGEMENT




ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché de prestations intellectuelles, passé en application des dispositions de l’article 28 alinéa 1 du code des marchés publics a pour objet la réalisation de :

Prestations d’études nécessaires à la révision du Plan d’Occupation des Sols transformé en Règlement National d’Urbanisme RNU en Plan Local d’Urbanisme de la commune.

1.2 Personne publique

La Personne Physique est la commune de CORBREUSE.

La Personne Responsable du Marché (PRM) est Monsieur le Maire.

1.3 Objet de la mission

Le bureau d’études est chargé de la réalisation des études nécessaires à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme de la commune sur l’ensemble de son territoire en remplacement du Règlement National d’Urbanisme.

Cette mission recouvre les prestations décrites au Cahier des Charges.

Elle comprend les phases techniques suivantes :
· Phase 1 : Elaboration d’un diagnostic territorial 
· Phase 2 : Définition et élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
· Phase 3 : Partie réglementaire

ARTICLE 2 – CONTRACTANT

Je soussigné, désigné dans le présent marché sous le nom « le bureau d’études »,

	
NOM et PRENOM




A compléter au choix :

	
Agissant en mon nom personnel 
Domicilié à



Téléphone :



OU

	
Agissant pour le nom et pour le compte de la société : (1)

Au capital de

Ayant son siège social à 


Téléphone :
Télécopie :




	
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :

· N° d’identité d’établissement (SIRET)                       /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /
· Code d’activité économique principale (APE) :      ………………………………………………………….
· N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) ………………………………………..




(1) Intitulé complet et forme juridique de la société
(2) Remplacer, s’il y a lieu, registre du commerce et des sociétés par répertoire des métiers

· après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés
· et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics

m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre.

M./Mme/Melle : …………………………………………………………………… ou toute personne qui lui serait substituée avec l’accord de la Personne Responsable du Marché, est responsable des études.

ARTICLE 2.1 – OFFRE

2.1 Conditions générales de l’offre de prix

L’offre de prix :
a) est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de ……………………………….. de l’année 20….. ; ce mois est dénommé « mois zéro » (m0)
b) résulte de l’appréciation de la complexité de l’étude
c) résulte du contenu de la mission tel que défini dans le cahier des charges.



2.2 Rémunération du bureau d’études

Forfait de rémunération ………………………………………………………………..	euros H.T.V.A.
T.V.A.	…………………………………………………………………………………………..	euros T.V.A.
Total ………………………………………………………………………………………………	euros T.T.C.
Arrêté en lettres …………………………………………………………………………….	Euros T.T.C.

2.3 Répartition de la rémunération du bureau d’études

La répartition de la rémunération du bureau d’études par phases est la suivante :

	
Phase

	
Montant en euros

	
N° 1 – Elaboration d’un diagnostic territorial

	

	
N°2 – Définition et élaboration du Projet d’Aménagement et de développement Durable 
(P.A.D.D.)
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
	

	
N° 3 – Partie réglementaire
Règlement – plans de zonage 

	

	
Total
	



ARTICLE 3 – PAIEMENTS

Le Maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du compte ci-après :

	Organisme bancaire 	…………………………………………………………………………………………………………
	domicilié à		…………………………………………………………………………………………………………
	au nom de		………………………………………………………………………………………………………..
	sous le numéro		………………………………………………………………………………………………………..
	code banque		………………………………	code guichet …………………………	clé ……………
		(joindre un R.I.B. ou un R.I.P.)

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’OFFRE

Le présent acte d’engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au bureau d’études dans un délai de 90 jours à compter de la date d’établissement de l’offre ci-dessous.

ARTICLE 5 – DUREE D’EXECUTION DU MARCHE
Le délai global du marché commence à la date de notification du marché. Il s’achève à la date de la délibération du conseil municipal approuvant l’élaboration du P.L.U. ou au plus tard 3 mois après la remise du dossier final.

5.1 Période de préparation

Il est prévu une période de préparation. Celle-ci commence dès la notification du marché. Au cours de celle-ci, le bureau d’études devra élaborer 

· le calendrier prévisionnel détaillé de révision du P.O.S. et transformation en P.L.U.
· la méthodologie de l’étude.

Ce calendrier prévisionnel détaillé est réalisé selon le synoptique d’ordonnancement joint au cahier des charges. Après acceptation par la Personne Responsable du Marché, il sera notifié au bureau d’études et aura un caractère contractuel.

La durée de la période de préparation est limitée à un mois. Elle est comprise dans le délai global du marché.

5.2 Délais partiels
	
Le délai maximal imparti au bureau d’études pour chaque phase d’étude est le suivant :

· Phase 1 – Diagnostic Territorial : 4 mois à compter de la fin de la période de préparation jusqu’à la remise du diagnostic pour validation par la Personne Responsable du Marché
· Phase 2 – Définition et élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : durée estimée à 5 mois à compter de la réception de la décision de validation du diagnostic par la Personne Responsable du Marché jusqu’à la remise du projet communal pour approbation. Cette durée sera arrêtée conjointement entre le maître d’ouvrage et le bureau d’études lors de l’élaboration du calendrier opérationnel.	
· Phase 3 – Partie réglementaire : 6 mois à compter de la réception de la décision de validation projet communal par la Personne Responsable du Marché jusqu’à la remise du projet d’élaboration du P.L.U. prêt à être arrêté. Elaboration du dossier définitif : 2 mois à compter de la réception du rapport du Commissaire Enquêteur jusqu’à la remise du dossier de P.L.U. pour approbation par le conseil municipal avant transmission à Monsieur le Préfet.


	
Fait à                                                       , le

en un seul original 

Le bureau d’études
(cachet et signature)                     



	
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

à

le 

La Personne Responsable du Marché







	
Reçu notification du marché le :






Le bureau d’études




	
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché le :






La Personne Responsable du Marché
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